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POJĘCIE / SKRÓT 

 

OPIS /DEFINICJA 

 

Baza Danych 

Zamawiającego 

(BDZ) - PODGiK 

Baza danych Zamawiającego zawierająca bazy: EGiB; BDOT500; GESUT; BDSOG a także 

bazę systemu PODGiK,  

Baza systemu 

PODGiK 

Baza systemu PODGiK, o której mowa §7 ust. 3 pkt. 1) Rozporządzenia PODGiK 

zawierająca między innymi: dane rejestru zgłoszeń, dane ewidencji materiałów 

zasobu, materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, metadane. 

EGiB Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w rozdziale 4 

ustawy PGiK. 

Dziennik Robót  Dokument prowadzony przez Wykonawcę zawierający zapisy postępu i jakości prac, 

bieżących ustaleń (wpisów) i czynności podejmowanych w trakcie realizacji prac. 

Upoważnionymi do dokonywania wpisu są także Inspektora i Zamawiający. Oznaczony 

w treści jako  DR 

Inspektor 

Nadzoru  

Podmiot świadczący usługi nadzoru technicznego  i kontroli prac geodezyjnych 
wybrany w ramach niniejszego zamówienia . Oznaczony w treści jako  IN 

Wykonawca  

 

Podmiot wybrany w ramach odrębnego postępowania którego zadaniem jest 
utworzenie w środowisku EWMAPA Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(powiatowej bazy GESUT)oraz bazy danych obiektów topograficznych (bazy BDOT 500) 
dla każdego z uczestników projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny 
powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego”. Oznaczony w treści jako 
WPG ( wykonawca prac geodezyjnych ) 

Opis przedmiotu 

zamówienia  

Cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiący podstawę do 
sporządzenia oferty przez Wykonawcę oraz zakresu świadczonej usługi, zwany dalej 
OPZ 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Praca 

Nadzorowana  

Zamówienie pracy geodezyjnej realizowanej przez Wykonawcę, podlegającą 
czynnościom nadzoru i kontroli przez Inspektora 

Projekt  Projekt realizowany przez Zamawiającego dofinansowywany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „e-
GEODEZJA-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i 
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Staszowskiego” 

PGiK ustawa  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 poz. 2052). 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy 
PGiK 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE w kontekście niniejszego zamówienia czynności związane z ochroną danych 
osobowych jakie są niezbędne w zakresie dostępu i przetwarzania danych osobowych 
zawartych w zbiorach materiałów PZGiK oraz bazach danych PZGiK 

Robocza Baza 

Danych (RBD) 

Baza danych zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu w sprawie standardów 
odpowiadająca zakresem treści przedmiotowi pracy nadzorowanej, założona przez 
Wykonawcę na podstawie danych PODGiK, zawierająca wyniki pracy Wykonawcy, 
będąca przedmiotem przekazania danemu Zamawiającemu celem zasilenia bazy da-
nych PODGiK. RBD podlega czynnościom weryfikacji, kontroli i odbioru przez Inspekto-
ra. Roboczą bazę danych należy rozumieć jako nowo utworzoną bazę danych BDOT500 
i GESUT 

Rozporządzenie 

EGiB 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1390). 

Rozporządzenie 

PZGiK 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. z 2021 r. poz.820). 

System PODGiK System, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia PODGiK – częścią systemu 
PODGiK są rozwiązania – moduły, komponenty służące prowadzeniu ewidencji 
gruntów i budynków. W przypadku Zamawiającego jest to system EWMAPA - Mapa 
oraz EWOPIS EGiB. 

Wada ukryta Wada odnosząca się do przedmiotu zamówienia i wykonanej określonej pracy, podle-
gającej bieżącemu nadzorowi oraz kontroli okresowej i końcowej, której to, pomimo 
dochowania należytej staranności Inspektor Nadzoru nie zidentyfikował podczas prze-
prowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Wada ukryta może odnosić się do 
czynności wykonywanych przez Wykonawców prac, a także do czynności wykonywa-
nych przez Inspektora Nadzoru. Wada ukryta może ujawnić się w trakcie realizacji 
usługi bądź po jej zakończeniu. W tym drugim przypadku podlega usunięciu w ramach 
(solidarnej) odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy oraz Inspektora. 

Zamawiający  Powiat Sandomierski ,Powiat Staszowski oraz Powiat Opatowski - partnerzy realizujący 

projekt pn. „e-GEODEZJA-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, 

Opatowskiego i Staszowskiego” , zwani również uczestnikami projektu 
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I.   PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
1.Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem realizowanego projektu  
   pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskie-

go”.  
 
2.Celem w ujęciu ogólnym jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z 

utworzeniem: 
    a) w środowisku EWMAPA inicjalnej  Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GE-

SUT) w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej 
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z dnia 21 października 2015 roku.( Dz. U. z 2015r. poz. 1938) dla 
każdego uczestnika projektu 

     b) w środowisku EWMAPA inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (bazy BDOT 500) o szczegó-
łowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 
1:5000 - BDOT500 w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 2 li-
stopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 
poz. 2028) dla każdego uczestnika projektu. 

 
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w 
szczególności w:  
a) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 2052, (zwanej 

dalej ustawą); 
b) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
c) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1376); 
d) Ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 955); 
e) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) 
f) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-

bliczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670); 
g) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji grun-

tów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390); 
h) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wyko-

nywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1429). 

i) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu od-
niesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247); 

j) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyj-
nych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1341); 

k) rozporządzeniu rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
ści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247); 



 

Projekt  pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”  współfinansowany przez Unię Euro-

pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 , Działanie 7.1  Rozwój  e-społeczeństwa  

5 | S t r o n a  
 
 

 

l) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374), zwanym dalej „rozporządzeniem GESUT”; 

m) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych 
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385); zwanym dalej „rozporzą-
dzeniem BDOT500”; 

n)   rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i 
trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820).  

o)    przepisy branżowe w postaci przepisów prawa i instrukcji dotyczących poszczególnych branż sieci 
uzbrojenia terenu; 

p) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych). 

 

        II. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: San-

domierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego ”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII 
„Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wyko-
nawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach 
programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość usług i terminowość ich wykonania. 

2. Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związa-
nych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozpo-
rządzeniu GESUT oraz utworzenie inicjalnej bazy danych BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem da-
nych, określonym w rozporządzeniu BDOT500, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowa-
dzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych   informacji przestrzennej na wysokim po-
ziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie. 

3. W wyniku podjętych działań wynikowa baza musi zostać przygotowana do wykonania kolejnych, plano-
wanych w ramach projektu zadań, a w szczególności budowy zaawansowanego Geoportalu powiatowego, 
pozwalającego na bieżącą obsługę w sposób w pełni zautomatyzowany zgłoszeń prac geodezyjnych, reali-
zowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz wszystkich innych grup petentów. 

4. Funkcjonującym u Zamawiającego Systemem do prowadzenia PZGiK jest system STRATEG firmy GEOBID, 
w którego skład wchodzi moduł EWMAPA. System umożliwia przechowywanie danych GESUT w postaci 
baz danych zgodnych z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu GESUT.  

5. W celu usprawnienia realizacji prac oraz skrócenia procesów odbioru wyników tych prac, zadania nadzoru 
realizowane będą w sposób ciągły i na bieżąco. Podmiot realizujący [WPG] proces utworzenia inicjalnej 
bazy GESUT oraz BDOT500 , na każdym etapie realizacji, zapewni podmiotowi sprawującemu nadzór [IN] 
dostęp do aktualnego etapu wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji. 

6. Wszelkie wątpliwości i trudności powstałe w czasie realizacji prac po stronie IN, związane z zakresem, 
sposobem realizacji zadania oraz wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach 
prawnych i niniejszym OPZ,  IN zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.   
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7. IN jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z OPZ dotyczącym utworzenia inicjalnej bazy GESUT 
zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu GESUT oraz BDOT500 , stanowią-
cego podstawę prac WPG. 

8. W trakcie realizacji monitoringu i nadzoru technicznego IN zobowiązany jest do ścisłej współpracy i 
współdziałania z Zamawiającym oraz WPG. 

9. Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych 

utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500 : 

-Powiat sandomierski dla 12 jednostek ewidencyjnych 
-Powiat staszowski dla 13 jednostek ewidencyjnych 
-Powiat opatowski dla 10 jednostek ewidencyjnych 
 
Pełny zakres prac do wykonania przez WPG został zawarty w załączniku nr.1 do OPZ 

 

III. ZAKRES CZYNNOŚCI  MONITORINGU I NADZORU TECHNICZNEGO 

1. W terminie do 2 tygodni po podpisaniu umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wskazania osób 
upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji zadania z Zamawiającym i WPG. Dopuszczalnymi for-
mami komunikacji od IN, zawierającymi wnioski oraz zapytania, są formy: pisemna, fax, poczta elektro-
niczna. Materiały cyfrowe wytworzone przez WPG przekazywane będą pocztą elektroniczną, na serwer 
FTP IN lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez WPG. 

2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za monitorowanie i weryfikację etapów realizacji zadań wykony-
wanych przez WPG określonych w OPZ dotyczącym utworzenia inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500, w 
tym: 

a. kontrolowanie jakości i zgodności wytwarzanych i aktualizowanych baz danych z obowiązującymi 
normami technicznymi i przepisami prawnymi a także OPZ, na każdym etapie realizacji; 

b. uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym; 

c. wykonanie oceny jakości i zgodności realizowanych prac z umową, OPZ i obowiązującymi przepi-
sami i normami; 

d. prowadzenie kontroli ilościowej, jakościowej oraz nadzoru zasilania baz PZGiK w zakresie po-
szczególnych etapów; 

e. prowadzanie monitorowania i nadzoru bieżącego, polegających na co miesięcznej weryfikacji po-
stępu i terminowości wykonywania prac, oraz losowej weryfikacji jakości danych wynikowych a 
także ich zgodności z przepisami prawa; 

f. zapewnienie zgodności realizacji projektu z założonymi wskaźnikami i celami wyszczególnionymi 
w OPZ opisującym proces utworzenia inicjalnej bazy GESUT. 

g. zapewnienie zgodności realizacji projektu z założonymi wskaźnikami i celami wyszczególnionymi 
w OPZ opisującym proces utworzenia inicjalnej bazy BDOT500. 

h. kontrolę poprawności wykorzystania materiałów: PZGiK, narad koordynacyjnych, branżowych itp. 

i. przeprowadzenie procesu walidacji plików GML wygenerowanych z systemu teleinformatycznego 

Starosty zasilonego inicjalnymi bazami GESUT. 
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j. przeprowadzenie procesu walidacji plików GML wygenerowanych z systemu teleinformatycznego 

Starosty zasilonego inicjalnymi bazami BDOT500. 

 

3. Wyniki prowadzonych na bieżąco nadzorów  i odbiorów technicznych będą wpisywane w dzienniku robót 
[DR] prowadzonym przez WPG, który musi obejmować co najmniej: 

a. informacje o aktualnym harmonogramie realizacji prac realizowanych przez WPG; 

b. informacje o przekazaniu przez WPG produktów do oceny przez IN; 

c. wszelkie uzgodnienia i odpowiedzi na zapytania, dotyczące robót wykonywanych przez WPG; 

d. informacje o przeszkodach i trudnościach zidentyfikowanych w trakcie monitoringu i nadzoru 
wraz z podjętymi przez WPG środkami zaradczymi; 

e. informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac realizowanych w poszczególnych etapach; 

f. raporty informujące o postępie prac - co najmniej raz w miesiącu; 

g. wyniki bieżącej kontroli, w trakcie trwania danego etapu pracy; 

h. potwierdzenia odbioru czy też zwrotu do Wykonawcy materiałów PODGiK; 

i. innych dokumentów oraz opracowań przedłożonych przez IN celem wykonania czynności kon-
trolnych; 

j. protokoły końcowe, zawierające ocenę prac w danym etapie, pod względem zgodności z warun-
kami zawartymi w OPZ. 

k. notatki, ustalenia i protokoły ze wszystkich spotkań; 

l. wszelkie inne dokumenty, istotne z punktu widzenia oceny procesu utworzenia inicjalnej bazy  

GESUT oraz BDOT500 

4. W trakcie realizacji prac WPG , dopuszcza się uzgadnianie z Zamawiającym szczegółów technicznych do-
tyczących realizacji prac. Wszelkie uzgodnienia muszą zostać opisane w DR, w terminie do 3 dni od ich 
powstania, pod groźbą ich nieobowiązywania. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę nieuzgodnio-
nych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, w zakresie nie objętym niniejszym opracowa-
niem. 

5. Inspektor  Nadzoru ma obowiązek zachować nieprzerwanie bieżące kontakty z WPG oraz Zamawiającym, 
w tym także ma zapewnić niezwłoczne odpowiedzi na zapytania. 

6. Prace monitoringu i nadzoru dotyczą w szczególności: 

a. okresowej weryfikacji postępu - co najmniej raz w miesiącu dla każdego etapu; 

b. bieżącej i wycinkowej weryfikacji postępu prac w danym etapie; 

c. weryfikacji poprawności aktualizacji baz danych; 

d. weryfikacji zachowania interoperacyjności baz danych; 

e. weryfikacji zgodności utworzonej bazy GESUT z pojęciowym modelem danych, określonym w 
rozporządzeniu GESUT poprzez przeprowadzenie procesu walidacji plików GML wygenerowanych 
z systemu teleinformatycznego Starosty zasilonego inicjalnymi bazami GESUT. Raporty z ww. wa-
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lidacji zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru będą podstawą uznania produktu za poprawnie 
wykonany, wolny od wad; 

f. weryfikacji zgodności utworzonej bazy BDOT500 z pojęciowym modelem danych, określonym w 
rozporządzeniu BDOT500 poprzez przeprowadzenie procesu walidacji plików GML wygenerowa-
nych z systemu teleinformatycznego Starosty zasilonego inicjalnymi bazami BDOT500. Raporty z 
ww. walidacji zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  będą podstawą uznania produktu za po-
prawnie wykonany, wolny od wad; 

g. porównania utworzonej bazy GESUT z aktualną mapa zasadniczą w postaci hybrydowej (aktuali-
zowaną na bieżąco) w celu wyeliminowania z inicjalnej bazy GESUT elementów nieaktualnych lub 
dawno nie istniejących; 

h. porównania utworzonej bazy BDOT500 z aktualną mapa zasadniczą w postaci hybrydowej (aktua-
lizowaną na bieżąco) w celu wyeliminowania z inicjalnej bazy BDOT500 elementów nieaktualnych 
lub dawno nie istniejących; 

a. weryfikacji prawidłowości i kompletności wykorzystania materiałów: PZGiK, narad koordynacyj-
nych, branżowych itp.; 

b. weryfikacji analizy przydatności materiałów  PZGiK wykonanej przez WPG;  

c. przygotowania protokołów częściowych dla każdego etapu prac oraz protokołu końcowego po 
zakończeniu prac; 

d. oceny poprawności technicznej przekazanych przez WPG materiałów; 

e. wykonywania dodatkowych analiz w ramach zapytań WPG; 

f. nadzorowania usuwania przez WPG usterek i wad w terminach określonych w umowach lub 
uzgodnionych z Zamawiającym 

g. informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji prac, w tym również 
braku postępu prac. 

7. Monitoring i nadzór prac zostanie przeprowadzony przez IN na fragmentach obszaru opracowania oraz na 
podzbiorach danych źródłowych, obejmujących nie mniej niż: 

a. 10% materiałów: PZGiK, narad koordynacyjnych, branżowych itp.; 

b. 15% obszaru objętego procesem utworzenia inicjalnej bazy GESUT; 

c. 15% obszaru objętego procesem utworzenia inicjalnej bazy BDOT500 

8. Kontrola jakościowa musi zostać wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty faktycznego przeka-
zania rezultatów prac do IN. W zależności od potrzeb inspektor jest zobowiązany do wykonania dwóch 
iteracji procesu nadzoru, z których każda musi zakończyć się opracowaniem i przekazaniem protokołu 
kontroli. 

9. IN ma obowiązek wykonania wszelkich czynności kontrolnych (iteracji) nie więcej niż dwa razy dla każdego 
przekazanego do nadzoru rezultatu przedmiotu nadzoru (w tym transzy danych), chyba że w samych 
czynnościach kontrolnych zostanie popełniony błąd lub zaniechanie. Każda iteracja musi zostać zakończo-
na protokołem kontroli. 

10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy charakteryzowały 
się wysoką jakością, kompletnością i spójnością wewnętrzną.  
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11. Podstawą odbioru wykonanych przez IN prac, będzie dokumentacja w postaci Protokołów Kontroli wraz z 
ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną ich część.   

12. IN odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu dane/materiały, jest zobowiązany do 
ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz nieuprawnioną zmianą 
ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem dla którego zostały przekazane, a także 
jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. Po zakończeniu realizacji zamówienia, IN zobo-
wiązany jest do zniszczenia wszelkich kopii danych/materiałów będących w jego posiadaniu. 

13. Wymagane jest aby IN przed przystąpieniem do prac podpisał z Zamawiającym umowę powierzenia prze-
twarzania danych osobowych w przedmiotowym zakresie zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO  
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